

Sønderborg Kommune
Att.: Marianne Tychsen
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg

09.07.2026

Sagsnr.:
26/8084

**Vedr. budget for forundersøgelse af matr. 5225 mfl. Sønderborg forud
for handel (Sønderborg Kommune)**

Museum Sønderjylland - Arkæologi fremsender hermed – i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer - budget for forundersøgelse af forundersøgelse af et område på ca. 1,3 ha langs Sundgade i Sønderborg forud for handel. Søgegrøfterne lægges i øst/vestlig retning for på den måde at kunne påvise, om der er spor efter en ældre havnefront. Forundersøgelsen bliver besværliggjort af dels opfyldslag i forbindelse med etableringer eller udbygninger af tidligere havnefronter og dertil hørende mulige tykke opfyldslag, dels af den nuværende belægning og bebyggelse indenfor store dele af området. Det er aftalt med bygherre, at belægning og bebyggelse skal være fjernet og området ryddet, så museet kan gennemføre forundersøgelsen. Grundet disse omstændigheder er der afsat 25% til uforudsete midler, ligesom der er budgetteret med udgifter til pumper, der om nødvendigt skal pumpe vand væk fra undersøgelsesområdet. Budgettet er gyldigt ét år efter dags dato.

Forundersøgelsen vil have en varighed af tre dage og koste 91.315,24 kr ekskl. moms (114.144,05 kr inkl. moms).

Museum Sønderjylland - Arkæologi kan på bygherres anmodning gennemføre undersøgelsen med 8-10 ugers varsel.

Det forudsættes:

- At der er fri adgang til området med gravemaskine.
- At området er ryddet for bygninger og belægning.
- At løsgående kreaturer er afhegnede, således at udgravningen kan forløbe uhindret.
- At området er klart afmærket.

- At bygherre informerer om jordgravede og luftbårne installationer, f.eks. højspændingsledninger, samt om evt. fyldpladser, kemikaliedepoter eller andre jordbundsproblemer på undersøgelsesområdet.
- At forundersøgelsen/overvågningen kan gennemføres indenfor museets normale arbejdsbetingelser og arbejdstid, dvs. 8-16 mandag til torsdag, og 8-13 fredag.

Bygherre er endvidere ansvarlig for omkostninger, som påføres Museum Sønderjylland - Arkæologi som følge af:

- At bygherre ikke ønsker den arkæologiske undersøgelse gennemført på det skriftligt aftalte tidspunkt.
- At bygherre gentagne gange udsætter den skriftligt aftalte undersøgelse.
- At bygherre afbryder en igangværende undersøgelse inden den er ført til ende.

Med venlig hilsen,

PERNILLE KRUSE
MUSEUMSINSPEKTØR, PH.D.
+45 65370823
PEKR@MSJ.DK

BUDGET FOR STØRRE ARKÆOLOGISK FORUNDERSØGELSE

Matr. 5225 mfl Sønderborg

Museum Sønderjylland

Museets j.nr. 26/8084
Sted- lok. nr. 230208-144
SLKS j. nr.



Bygherre: 29189773
Sønderborg Kommune
Rådhus torvet 10
6400 Sønderborg

I. Feltarbejde		(udfyld her)	(udfyld her)	
1.	Felttimer	Antal	á kr.	
	Ansvarlig udgravningsleder	5	698,62 =	3.493,10 kr.
	Daglig udgravningsleder	18	670,09 =	12.061,62 kr.
	Akademisk medarbejder	18	637,58 =	11.476,44 kr.
	Studertermedhjælper	0	295,00 =	0,00 kr.
	Museumstekniker	0	622,56 =	0,00 kr.
	Arbejdsperson	0	522,92 =	0,00 kr.
	Felttimesum i alt			27.031,16 kr.
2.	Eksterne specialister	Antal	á kr.	
	Specialist	0	0,00 =	0,00 kr.
	Landmåler	0	0,00 =	0,00 kr.
	Øvrigt feltarbejde i alt			0,00 kr.

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse				
1.	Arkæologisk beretning samt indføring og magasinering mv.	Timer		
			20% =	5.406,23 kr.
	Dokumentation i alt			5.406,23 kr.

III. Personale- og transportudgifter				
1.	Transport	Km	á kr.	
	Kørselsgodtgørelse	0	0,00 =	0,00 kr.
	Rejsegodtgørelse	0	0,00 =	0,00 kr.
	Transport i alt			0,00 kr.
2.	Kørsel	Km	á kr.	
	Kørsel i museets/privatbil (beregnes ud fra km pr. dag)	0	3,94 =	0,00 kr.
	Lejet bil	462	3,94 =	1.820,28 kr.
	Transport til arbejdsplads (arbejdstid)	1	5.884,52 =	5.884,52 kr.
	Kørsel i alt			7.704,80 kr.
3.	Diæter og timepenge	Antal dage	á kr.	
	Dagdiæter	0	0,00 =	0,00 kr.
	Natdiæter	0	0,00 =	0,00 kr.
	Timepenge/felttillæg	0	0,00 =	0,00 kr.
	Diæter og timepenge i alt			0,00 kr.

IV. Øvrige udgifter				
1.	Maskinkraft	Antal timer	á kr.	
	Afrømning	12	920,00 =	11.040,00 kr.
	Tildækning (f.eks. 50 % af afrømning)	6	920,00 =	5.520,00 kr.
	Transport	2	2.500,00 =	5.000,00 kr.
	Maskinkraft ialt			21.560,00 kr.
2.	Skurvogn og lign	Antal	á kr.	
	Leje inkl. drift	0	730,00 =	0,00 kr.
	Transport	0	1.100,00 =	0,00 kr.
	Skurvogn inkl. transport i alt			0,00 kr.
3.	Materialer og særligt udstyr	Antal	á kr.	
	Opmålingsudstyr	2	675,00 =	1.350,00 kr.
	Sold	0	500,00 =	0,00 kr.
	El, vand, brændstof, pumper eller lign.	0	200,00 =	0,00 kr.
	Pumpe	1	10.000,00 =	10.000,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	Materialer og særligt udstyr i alt			11.350,00 kr.

V. Uforudsete udgifter				
1.	Uforudsete udgifter			
			25% =	18.263,05 kr.
	Uforudsete udgifter i alt			18.263,05 kr.

Udgifter i alt eksklusiv moms	=	91.315,24 kr.
-------------------------------	---	---------------

moms	=	22.828,81 kr.
------	---	---------------

Udgifter i alt inklusiv moms	=	114.144,05 kr.
------------------------------	---	----------------

		9,02 kr/m²
--	--	------------

VI. Udgifter til vinterforanstaltninger				
Gældende for perioden 1. november til 31. marts.				
1.	Udgifter til vinterforanstaltninger	Antal	á kr.	
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	Udgifter til vinterforanstaltninger i alt			0,00 kr.

Udgifter til vinterforanstaltninger eksklusiv moms	=	0,00 kr.
--	---	----------

moms	=	0,00 kr.
------	---	----------

Udgifter i alt inklusiv moms og vinterforanstaltninger	=	114.144,05 kr.
--	---	----------------

		9,02 kr/m²
--	--	------------